

**EDITAL N.º 015/2017**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2017**

**OBJETO:** Serviços de manutenção dos pavimentos da Rodovia ERS-128, Trecho: Entr. BRS 386 (p/ Tabai) – Entr. RSC 453 (Teutônia) no segmento do km 13,89 ao km 30,27.

**ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA**

Ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de licitações da Empresa Gaúcha de Rodovias S.A, sito à Avenida Borges de Medeiros, nº 261, 3º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações - CPL, designada pela Portaria nº. 001/2016 e 014/2016, para julgamento da proposta financeira da empresa Encopav Engenharia Ltda., licitante participante do certame que apresentou a menor proposta financeira. Preliminarmente, consigna-se que a proposta foi submetida à análise técnica do setor de Engenharia, que manifestou-se como segue:

*“Para análise, foram comparados os valores unitários de cada item de serviço apresentados no quadro de orçamento do termo de referência com os valores unitários da proposta financeira, e também o valor total da proposta. (...) As Composições de Custos Unitários foram apresentadas pela empresa, porém apresentaram as seguintes divergências:*

- C.U. AM – 0 – Conservação Emergencial apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 68,01 e outro R\$ 70,16.
- C.U. CBUQ – Usinagem de CBUQ – BC – AM-0 apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 96,07 e outro R\$ 99,09.
- C.U. PMF – Pré Misturado a Frio apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 937,27 e outro R\$ 966,66.
- C.U. Transporte comercial c/ basc. 10m<sup>3</sup> rod. Pav. apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 0,56 e outro R\$ 0,59.
- C.U. AM – 1.1.1 – Reparo Localizado Superficial Tipo 1 apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 62,16 e outro R\$ 64,11.
- C.U. CBUQ – Usinagem de CBUQ – BC – AM – 1.1.1 apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 94,84 e outro R\$ 97,81.
- C.U. Fresagem descontínua – AM – 1.1.2 apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 340,37 e outro R\$ 351,05.

- C.U. AM – 1.1.2 – *Reparo Localizado Superficial Tipo 2* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 83,37 e outro R\$ 85,98.
- C.U. CBUQ – *Usinagem de CBUQ – BC – AM – 1.1.2* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 94,94 e outro R\$ 97,92.
- C.U. *Fresagem descontínua – AM – 1.1.3* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 178,71 e outro R\$ 184,31.
- C.U. AM – 1.1.3 – *Reparo Localizado Superficial Tipo 3* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 66,63 e outro R\$ 68,73.
- C.U. CBUQ – *Usinagem de CBUQ – BC – AM – 1.1.3* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 69,87 e outro R\$ 72,06.
- C.U. *Sub-base ou base de Macadema Seco BC – AM – 1.2.1* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 84,89 e outro R\$ 87,55.
- C.U. *Sub-base ou base de Brita Graduada BC – AM – 1.2.1* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 130,48 e outro R\$ 134,56.
- C.U. AM – 1.2.1 – *Reparo Localizado Profundo Tipo 1* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 49,58 e outro R\$ 51,13.
- C.U. CBUQ – *Usinagem de CBUQ – BC – AM – 1.2.1* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 71,82 e outro R\$ 74,06.
- C.U. AM – 2.1 – *Recapeamento com CBUQ* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 9,77 e outro R\$ 10,07.
- C.U. CBUQ – *Usinagem de CBUQ – BC – AM – 2.1* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 54,36 e outro R\$ 56,06.
- C.U. *Fresagem contínua – AM – 2.2* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 119,26 e outro R\$ 123,00.
- C.U. AM – 2.2 – *Fresagem e Recapeamento com CBUQ* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 14,96 e outro R\$ 15,43.
- C.U. CBUQ – *Usinagem de CBUQ – BC – AM – 2.2* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 59,02 e outro R\$ 60,86.
- C.U. *Micro Revestimento a Frio BC – Tipo 2* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 1,70 e outro R\$ 1,75.
- C.U. *Emulsão RC-1C com polímero* apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 1.959,01 e outro R\$ 2.020,42.



- C.U. Transporte asfalto a frio apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 1,50 e outro R\$ 1,54.
- C.U. Remoção do pavimento existente apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 6,41 e outro R\$ 6,61.
- C.U. Sub-base de Macadame Seco BC apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 85,75 e outro R\$ 88,44.
- C.U. Sub-base ou Base de Brita Graduada BC apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 95,28 e outro R\$ 98,27.
- C.U. AM – 4.2 – Reforço do pavimento com remoção de pavimento existente e adição de camada de sub-base ou base e revestimento com CBUQ apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 9,77 e outro R\$ 10,07.
- C.U. CBUQ – Usinagem de CBUQ – BC – AM – 4.2 apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 54,36 e outro R\$ 56,06.
- Não apresentou a composição de Escavação Mecânica de Vala em material de 1ª categoria com valetadeira.
- Não apresentou composição de escavação e carga de material de 3ª cat em valas.
- Não apresentou composição de Dreno Profundo com Geocomposto.
- Não apresentou composição de Reaterro e Compactação.
- Não apresentou composição de Dreno Raso com Geocomposto.
- C.U. AM 6.1 – Recomposição com blocos de rocha – rachão apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 24,49 e outro R\$ 25,26.
- C.U. Meio-fio de concreto – MFC 05 BC apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 29,50 e outro R\$ 30,43.
- C.U. Descida d'água tipo rap. Canal retang. – DAR 02 BC apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 79,55 e outro R\$ 82,05.
- C.U. AM – 7.1 Reciclagem pavimento c/ adição espuma asfalto e cimento apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 75,42 e outro R\$ 77,78.
- C.U. AM – 7.1 – Recapeamento com CBUQ apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 9,77 e outro R\$ 10,07.
- C.U. CBUQ – Usinagem de CBUQ – BC – AM – 7.1 apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 54,36 e outro R\$ 56,06.
- Implantação de placa de obra apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 305,66 e outro R\$ 314,24.
- Sinalização de obra apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 11.997,28 e outro R\$ 12.373,46.

- Mobilização e Desmobilização apresentou valor divergente da Planilha Orçamentária Total, sendo em um local R\$ 9.195,20 e outro R\$ 9.272,45.

Nestes termos, a proposta financeira da empresa Encopav Engenharia Ltda., no valor de R\$ 5.254.342,44 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), apresentou composições de custos unitários divergentes e/ou ausentes frente a Planilha Orçamentária de Manutenção de Pavimentos. Assim, em estrito cumprimento à Lei nº. 8.666/1993 e ao Edital, a CPL julga **desclassificada** a proposta financeira apresentada pela empresa Encopav Engenharia Ltda., convocando a segunda colocada no certame, a empresa Conpasul Construção e Serviços Ltda., para apresentar a proposta financeira final com os valores da Composição de Custos Unitários, nos termos do item 10.3 do Edital 015/2017, quando transcorrido a fase recursal. O resumo desta ata será divulgado no Diário Eletrônico do Estado, fluindo a partir da publicação o prazo recursal previsto no Art. 109, I, "b", da Lei nº. 8.666/1993. A íntegra da ata será divulgada no site [www.egr.rs.gov.br](http://www.egr.rs.gov.br). Nada mais havendo digno de registro, encerra-se a presente ata que vai devidamente assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. x.x.x.x.x.

COMISSÃO:

  
Bárbara Cardozo  
Membro

  
Jean Carlo Brancher  
Presidente

  
Flávio Moreira  
Membro